
 
 

 

 

PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 

Bylos (segtuvo) žymuo  Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  AD-24/G98-TDP-BD 0 Bendroji dalis  

2.  AD-24/ G98-TDP-SA 0 Statinio architektūrinė dalis  

3.  AD-24/ G98TDP-SP 0 Sklypo sutvarkymo (slypo plano) 

dalis 

 

4.  AD-24/ G98-TDP-SK 0 Konstrukcinė dalis  

5.  AD-24/ G98-TDP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos 

darbų organizavimo dalis 

 

6.  AD-24/ G98-TDP-ŠV 0 Šildymo dalis  

7.  AD-24/ G98-TDP-ŠT  Šilumos gamyba ir tiekimas  

8.  AD-24/ G98-TDP- VN 0 Vandentiekio – nuotekų dalis  

9.  AD-24/ G98-TDP- E 0 Elektrotechninė dalis  
10.      
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Tekstiniai dokumentai: 
 1 0 Bylos (segtuvo) žiniaraštis  

AD-24/G98-TDP-BD -BSŽ 1 0 Statinio projekto dalies bylos (segtuvo) 

dokumentų sudėties žiniaraštis 

 

AD-24/G98-TDP-BD-BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai  

AD-24/G98-TDP-BD-AR 20 0 Aiškinamasis raštas  

AD-24/G98-TDP-BD-TS 18 0 Techninės specifikacijos  

   Techninė užduotis  

   Projektavimo sąlygos  

     

AD-24/G98-TDP-BD-ASS   Atliktų suderinimų sąrašas  

AD-24/G98-TDP-BD-

SPDSTSL 

  Tarpusavio projekto dalių derinimo sąrašas  

Grafiniai dokumentai: 
AD-24/G98-TDP-SA –B 1 0 Sklypo planas  
   Statinio inžinerinių sistemų shemos, M1: 100  
Priedai :     
   Nekilnojamojo turto registro centrinio 

duomenų banko išrašas 
 

   Butų (patalpų) sąrašas pastate  
   Kadastro matavimo byla  
   Namo atnaujinimo (modernizavimo) 

investicijų planas (suderintas) 
 

   Energinio naudingumo sertifikatas  
   Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų 

savininkų raštu protokolas 
 

   Topografinis planas, M 1:500  
   PV skyrimo dokumentas.  
   PV, PDV kvalifikacijos atestatai.   
   Statytojo įgaliojimas.  



 
 

 

BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1.1 Būtinos projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, kiti bendrieji nurodymai ir reikalavimai, 

kurių privalu laikytis įgyvendinant projektą: 

Ši techninė specifikacija yra neatskiriama techninio projekto techninių specifikacijų bendroji dalis. 

Ji papildo bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskirų projekto dalių technines specifikacijas. 

Šių techninių specifikacijų reikalavimai apima tokias statybos sritis: 

statybos darbų organizavimas; statybos paruošiamieji ir ardymo darbai; visų rūšių statybos 

aikštelėje vykdomi statybos ir montavimo darbai, izoliacijos ir apdailos darbai (vykdymas ir darbų kokybės 

kontrolė). 

Techninių specifikacijų reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, statybinių medžiagų 

Gamintojams ir Tiekėjams. 

Reikalavimus ir nurodymus pagal atskirus bendrųjų statybos darbų rūšis žr. sekančiuose šių 

techninių specifikacijų skyriuose. 

Statytojas, norintis gauti leidimą atnaujinti (modernizuoti) statinį, savivaldybės administracijai 

pateikia prašymą ir kitus Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nurodytus dokumentus tiesiogiai ar 

nuotoliniu būdu, pasinaudodamas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros 

informacine sistema „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“) www.planuojustatyti.lt. 

Jei projektą pagal kompetenciją patikrinęs asmuo nusprendžia, kad projektas neatitinka nustatytų 

reikalavimų, prašymą pateikęs asmuo neturi statytojo teisės, trūksta privalomų pateikti dokumentų, pagal 

tikrinusio projektą asmens prašymą nustatytu terminu nepateiktas statinio popierinis variantas ar yra kitų 

priežasčių, dėl kurių pagal tokį projektą negali būti išduotas statybą leidžiantis dokumentas, jis tai nurodo IS 

„Infostatyba“, atskirai pateikdamas nepritarimo motyvus; turi būti nurodyta, kokie konkretūs teisės aktų 

reikalavimai yra pažeisti ar kokios prisijungimo sąlygos ar specialieji reikalavimai neįvykdyti, arba tai, kad 

trūkstant pateiktos informacijos sprendimui priimti, pagal tikrinančio asmens prašymą papildoma 

informacija nebuvo pateikta ir dėl to pritarti projektui nėra galimybės. 

Jei projektą patikrinęs asmuo projektui pritaria, jis tai nurodo IS „Infostatyba“; nustatytu terminu 

pritarimo nenurodžius, laikoma, kad projektui yra pritarta. 

Pasibaigus projekto tikrinimo terminui, įgaliotas išduoti statybą leidžiantį dokumentą savivaldybės 

valstybės tarnautojas per 3 darbo dienas raštu informuoja statytoją, kad jam: 

- išduodamas statybą leidžiantis dokumentas, – jei negauta nė vieno nepritarimo projektui; jei buvo 

nuspręsta leisti statyti statinį laikinai naudoti, statybą leidžiančiame dokumente nurodomas statinio laikino 

naudojimo terminas; 

- statybą leidžiantis dokumentas neišduodamas, – jei gautas nors vienas nepritarimas projektui, taip pat 

Statybos įstatymo 23 straipsnio 23 dalies 1 punkte nurodytu atveju; neišdavimo motyvai nurodomi rašte. 

 Išduodant statybą leidžiančius dokumentus, iš statytojų imama Vyriausybės nustatyto dydžio 

rinkliava. 

Statytojas informaciją apie rangovo pasamdymą ir kiekvieno pagrindinių statybos sričių vadovo, 

nurodyto Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 12 punkte, pasamdymą ar paskyrimą ne vėliau kaip per 3 

darbo dienas nuo jų pasamdymo ar paskyrimo paskelbia IS „Infostatyba“ interneto tinklalapyje 

www.planuojustatyti.lt. 
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Daugiabučio gyvenamojo namo Gedimino g. 98, 

Kaišiadorys, atnaujinimo (modernizavimo) projektas. 

A292 PV. 

 

A. Vaitulevičius 
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Rangovas (ir užsakovo patvirtinti subrangovai) turi būti Lietuvos Respublikoje registruotas ir atitinkamai 

atestuotas juridinis vienetas, turintis panašaus darbo patirtį ir šiam darbui atlikti reikalingą personalą bei 

įrangą. 

Rangovas (ir užsakovo patvirtinti subrangovai), užsakovui paprašius privalo pateikti savo atliktų panašių 

darbų sąrašą ir sudaryti sąlygas juos apžiūrėti. 

Rangovas privalo: 

1) Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka paskirti (pasamdyti) statinio statybos 

vadovą (turi turėti statybos inžinieriaus išsilavinimą); 

2) pradėti statinio statybos darbus tik po to, kai statytojas (užsakovas) pateikė statybos leidimą bei statinio 

projektą ir pagal aktą perdavė statybvietę (o rangovas ją priėmė); 

3) vykdyti statybos darbus pagal statinio projektą, taip pat Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytais 

atvejais pagal rangovo parengtą statybos darbų technologijos projektą, vadovautis įstatymais, Vyriausybės 

nutarimais, teritorijų planavimo dokumentais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir 

normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, laikytis nustatytų statinio projektavimo sąlygų 

reikalavimų, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos bei statinio 

saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytų reikalavimų, vykdyti statinio 

projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio statybos techninės (bendrosios 

ir specialiosios) priežiūros vadovų nurodymus; 

4) įrengti prie statybos sklypo (statybvietės) stendą su informacija apie statomą statinį; 

5) užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas 

statybvietėje bei rekonstruojamame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų 

kultūros vertybių apsaugą, greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių 

apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, 

nurodytų Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje; 

6) įforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus ir 

perduoti juos statytojui (užsakovui) (jei šiuos dokumentus rangovas praranda, jis turi savo lėšomis juos 

atkurti); atlikti konstrukcijų tyrimus bei atidengti paslėptas konstrukcijas ir paslėptus darbus; 

7) dalyvauti statinį pripažįstant tinkamu naudoti; 

8) leisti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnams bei 

statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo įgaliotiems asmenims, kai tai susiję su jų pareigų vykdymu, 

netrukdomiems patekti į statybvietes, statomus (rekonstruojamus, remontuojamus) ar griaunamus statinius 

(juose esančius butus) bei minėtų asmenų reikalavimu pateikti visus statybos dokumentus. 

Jei rangovas numato dalį Darbų perduoti vykdyti subrangovams, tai ši dalis negali viršyti 40 

procentų visos Darbų apimties. Subrangovai turi atitikti bendruosius kvalifikacinius reikalavimus, taip pat 

turėti galiojančius atestatus tiems darbams, kuriuos subrangos būdu tiekėjas (generalinis rangovas) perduoda 

subrangovui vykdyti. Jei, tikrinant pasiūlymą, išaiškėja, kad siūlomi subrangovai šių reikalavimų neatitinka, 

tiekėjo pasiūlymas atmetamas. 

Užsakovas, Techninis prižiūrėtojas, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso dalyviai privalo 

vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais. 

Rangovas  atsakingas  už  detaliųjų  gamyklinių  brėžinių  parengimą.  Rangovas  parengtus  

detaliuosius  gamyklinius brėžinius  pateikia  PDF  ir  DWG  formatuose  projekto  autoriui  –susiderinimui  

ir  tik  gavęs  rašytinį  pritarimą  pradeda gaminių gamybą. 

1.2 Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai 

Užsakovas, Vykdymo priežiūra, Techninės priežiūros inžinierius, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos 

proceso dalyviai privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir galiojančiais teisės aktais. Visos  

konstrukcijos,  gaminiai  ir  medžiagos  turi  atitikti  Lietuvos  Respublikos  ir  Europos  normų  

reikalavimus. Statyboje  naudojamos  sistemos  turi  būti  sertifikuotos  ir  tarpusavyje  suderintos,  kai  tai  

nurodyta  projekte  ar techniniuose reglamentuose. Rangovas  yra  atsakingas  už  visų  leidimų  iš  valdžios  

įstaigų  ir  kitų  institucijų  gavimą:  Žemės  darbų  leidimą, medžių  kirtimą,  žalių  vejų  panaikinimą,  

grunto  ir  šiukšlių  išvežimą  (tame  tarpe  užteršto  grunto  ir  statybinio  laužo) pastovių ir laikinų 

inžinerinių komunikacijų pasijungimą, gretimų kelių ar dangų užtvėrimą ar laikiną panaudojimą bei ir visų 
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kitų galimų ar reikalingų darbams atlikti leidimų gavimą. Rangovas atsako už savalaikį aukščiau paminėtų 

bei kitų  leidimų  išėmimą  ir  mokesčių  sumokėjimą  jei  tai  nenumatyta  kitaip  ir  nėra  aiškiai  išskirta  

Techninėse specifikacijose ar Rangos Sutartyje. 

Visos  konstrukcijos  ir  įranga  turi  būti  sertifikuoti  arba  pripažinti  tinkamais  naudoti  Lietuvoje  

nustatyta  tvarka  ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Rangovas  privalo  palaikyti  ryšį  su  Lietuvos  

Respublikos  kontroliuojančiomis  institucijomis,  užtikrinti  jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti 

trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu. Rangovas  turi  vykdyti  visus  Lietuvos  Respublikos  

normatyvinius  reikalavimus  ir  taisykles,  išleistas  bet kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi 

statybos aikštelė. 

Atsakingi  darbai  ir  konstrukcijos,  nurodyti  techninėse  specifikacijose,  turi  būti  priimti  Techninės  

priežiūros inžinieriaus tai įforminant aktu, o baigtas Statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos 

Respublikoje nustatyta tvarka. Rangovas  turi  dirbti  glaudžiai  bendradarbiaudamas  su  Techninės  

priežiūros  inžinieriumi,  parenkant  statybos sprendinius, medžiagas, bei priimant kitus sprendimus. Visos 

statyboje naudojamos medžiagos, įrengimai, bei kitokie gaminiai  turi  būti  suderinti  bei  patvirtinti  

Techninės  priežiūros  inžinieriaus.  Techninės  priežiūros  inžinieriaus patvirtintos medžiagos ar sprendiniai 

neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už darbų kokybę ar normų pažeidimą.   

Jei Rangovas naudojasi Subrangovų paslaugomis, prieš pradedant konkretų darbą turi gauti Techninės 

priežiūros inžinieriaus sutikimą. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Techninės priežiūros 

inžinieriumi ir gauti jo pritarimą. Techninės priežiūros inžinieriaus subrangovų patvirtinimas neatleidžia 

Rangovo nuo atsakomybės už darbų kokybę, terminų ar normų pažeidimą.   

1.3 Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį: 

A. Privalomųjų dokumentų projektui rengti sąrašas: 

1. VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu. 

2. VĮ Registrų centro butų (patalpų) sąrašu pastate.  

3. Suderintu ir patvirtintu. namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planu. 

4. Pastato energinio naudingumo sertifikatu  

5. Pasirašyta projektavimo užduotimi 

B.  Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis atliktas projektas, sąrašas: 

1. LR Statybos įstatymas. 

2. STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“; 

3. STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

4. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

5. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 

6. STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ 

7. STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 

8. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas“ 

9. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

10. STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto 

kadastro objektų formavimo tvarka“ 

11. STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“; 

12. STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“; 

13. STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“; 

14. STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“; 

15. STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“; 

16. STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“; 

17. STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“; 

18. STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 
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19. STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 

20. STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ 

21. STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“  

22. STR 2.02.01:2004 “Gyvenamieji pastatai”; 

23. STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ ; 

24. STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“; 

25. STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“; 

26. STR 2.05.08:2005 “Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“ 

27. HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“; 

28. HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje" 

29. RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“; 

30. Želdinių apsaugos ,vykdant statybos darbus , taisyklės Nr. D1-193 

31. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, 2010-12-07 PAGD įsakymas Nr. 1-338; 

32. Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės 2011-02-22 STR 2.01.03:2009 PAGD įsakymas Nr. 1-

64; 

33. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 

34. R14-2011 „Santrumpos ir raidiniai žymėjimai projektinėje dokumentacijoje“.  

35. Daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) skirtų tipinių detalių bei priemonių katalogų 2018 

m.“ Katalogas yra patvirtintas Būsto ir urbanistikos plėtros agentūros 2018 m. 

36. Pagal Statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

skyrių  IX; pirmąjį skirsnį. Statinio projekto ekspertizės privalomumas, punktą:  

69. Bendroji projekto ekspertizė ir dalinės projekto ekspertizės (toliau – projekto ekspertizė) privalomos 

Statybos įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje nurodytiems statiniams. 

Naujo statinio (ir BEOS) statybos, statinio (ir BEOS) rekonstravimo, pastato atnaujinimo 

(modernizavimo) (išskyrus atvejus, kai pastatai atnaujinami (modernizuojami) pagal Aplinkos 

ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus tipinius statinių projektus, pritaikytus konkretiems 

atnaujinamiems (modernizuojamiems) pastatams, arba pagal projektus, parengtus naudojant Aplinkos 

ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus tipinius konstrukcinius elementus [5.1]). 

37. 2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr.305/2011; LST 1516:2015 „Statinio 

projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“.) 

38. STR  1.01.04:2015  „Statybos  produktų,  neturinčių  darniųjų  techninių  specifikacijų, 

eksploatacinių  savybių  pastovumo  vertinimas,  tikrinimas  ir  deklaravimas.Bandymų laboratorijų  

ir  sertifikavimo  įstaigų  paskyrimas.Nacionaliniai  techniniai  įvertinimai  ir techninio vertinimo 

įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“. 

39. LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas.2019-06-06 Nr. XIII-2166;  
40. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. D1-508  

1.4 Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams; 
Pagrindinių   sričių   statybos   vadovų   kvalifikaciją   reglamentuoja   Lietuvos   Respublikos   Statybos 

įstatymas. 

        Vykdyti ypatingųjų statinių, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros 

paveldo vietovėje, statinių statybą t a m e  t a r p e  a t n a u j i n i m o  ( m o d e r n i z a v i m o )  

r a n g o s  d a r b u s  turi teisę Lietuvos Respublikoje įregistruota statybos įmonė arba užsienio 

valstybės įmonė, gavusi Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą verstis šia veikla ir turinti teisę 

atlikti nurodytus rangos darbus kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo 

vietovėje. Rangovų ir subrangovų  atestavimą ir teisės pripažinimą atlieka valstybės įmonė Statybos 

produkcijos sertifikavimo centras. 

Statybos rangovų ir subrangovų teises ir pareigas nustato užsakovas su juo sudarytoje statybos rangos 

sutartyje,  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  Statybos  įstatymu, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. 

Statinio statybos priežiūra“  bei  kt.,  poįstatyminiais  aktais,  statybos techniniais reglamentais. 

Rangovas   ir   jo   subrangovai   turi   turėti   kvalifikacijos   atestatą(us)   suteikiantį(čius)   teisę   atlikti 

bendrastatybinius   ir   specialiuosius   statybos   darbus   (šiltinimas,   mūro   darbai,   grunto   formavimas,   
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statybinių konstrukcijų montavimas, stogų ir fasadų dengimas, apdailos darbai, lietaus ir buities nuotekų 

tinklų įrengimas bei kiti   darbai,   bendrieji   statybos   darbai   (žemės   darbai,   statybinių   konstrukcijų   

darbai),   specialieji   statybos   darbai (mechanikos darbai (nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio 

vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas;   šilumos   gamybos   įrenginių   

montavimas;   statinio   šildymo,   vėdinimo,   oro   kondicionavimo   inžinerinių sistemų   įrengimas;   

šilumos   valdymo   sistemų   įrengimas;   kiti   panašūs   darbai),  elektrotechnikos   darbai  (statinio elektros 

inžinerinių sistemų įrengimas)) ypatingosios kategorijos daugiabutyje gyvenamajame name. 

Rangovas ar subrangovas turi pateikti naudotinos fasadų šiltinimo sistemos(-ų) Sertifikato(-ų) ir/ar EC 

Sertifikato(-ų) kopiją ir naudotina fasadų šiltinimo sistema turi atitikti projekto ir užduoties reikalavimus. 

Būti   ypatingųjų   statinių   statybos   rangovu   turi   teisę   atestuoti   juridiniai   asmenys   ir   kitos   

užsienio organizacijos,   juridinio   asmens   ar   kitos   užsienio   organizacijos   padaliniai.   Europos   

Sąjungos   valstybės   narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės 

erdvės sutartį, juridiniai asmenys ar kitos užsienio organizacijos, juridinio asmens ar kitos užsienio 

organizacijos padaliniai turi teisę būti ypatingųjų statinių statybos rangovais, pripažinus jų kilmės valstybėje 

turimą teisę užsiimti analogiškų statinių statybos veikla. Šis reikalavimas netaikomas ypatingųjų statinių 

paprastojo remonto atveju. 

Darbams turi vadovauti aplinkos ministro nustatyta tvarka atestuoti statybos techninės veiklos 

pagrindinių sričių   vadovai,   dirbantys   pagal   darbo   sutartį   ypatingojo   statinio   statybos   vadovas   ir   

(ar)   ypatingojo   statinio specialiųjų statybos darbų vadovai pagrindiniams specialiesiems statybos 

darbams. 

1.5 Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams. 

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai: 
Statybos vadovas turi turėti kvalifikacijos atestatą suteikiantį teisę būti ypatingojo statinio statybos 

vadovu, statinių rūšis – gyvenamieji namai. 
Specialiųjų statybos darbų vadovas turi turėti kvalifikacijos atestatą suteikiantį teisę būti ypatingojo 

statinio specialiųjų statybos darbų vadovu, statinių rūšis – gyvenamieji pastatai. Šio ypatingojo statinio 
specialiųjų statybos darbų vadovų darbo sritys yra mechanikos darbai (nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; 
statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo   inžinerinių   sistemų   įrengimas;   šilumos  gamybos  įrenginių   
montavimas;   statinio   šildymo,   vėdinimo,   oro kondicionavimo   inžinerinių   sistemų   įrengimas;   
šilumos   valdymo   sistemų   įrengimas;   kiti   panašūs   darbai), elektrotechnikos darbai (statinio elektros 
inžinerinių sistemų įrengimas). 

Eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas, ypatinguosiuose statiniuose turi teisę 
atestuoti architektai ir statybos inžinieriai. Šias pareigas einančių asmenų kvalifikacijos atestatų išdavimo, 
keitimo, galiojimo   sustabdymo,   galiojimo   sustabdymo  panaikinimo   ir  galiojimo  panaikinimo   tvarką,   
egzaminų   programas nustato aplinkos ministras. Atestavimą atlieka valstybės įmonė Statybos produkcijos 
sertifikavimo centras, išskyrus architektų atestavimą, kurį atlieka Lietuvos Respublikos architektų rūmai. 

Statybos techninės veiklos pagrindinėms sritims gali vadovauti šie pagrindiniai atestuoti specialistai:  
Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas; 
Projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas;  
Statinio statybos vadovas; 
Statinio specialiųjų statybos darbu vadovas; 
Statinio statybos technines priežiūros vadovas; 
Statinio specialiųjų statybos darbu techninės priežiūros vadovas. 
Statybos metu statybos darbų vadovas turi užtikrinti šių reikalavimų vykdymą: 
 Saugaus darbo; 
Gaisrines saugos; 
Aplinkos apsaugos; 
Tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo;  
Trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu. 

1.6. Saugaus darbo, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje 

užtikrinimo reikalavimai statybos metu. 
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Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis DT 5-00 saugos ir sveikatos taisyklėmis  statyboje 
bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais. Ypatinga dėmesį būtina atkreipti į tai, kad: 

-pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę bei darbų vykdymo zoną; 
-pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos būtų gerai 

apšviestos; 

-keliamų gaminių prikabinimas bei perkėlimas būtų atliekamas patikrinta ir išbandyta įranga; 

-kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti; 

-gaminiai nebūtų perkeliami virš zonų už statybos aikštelės ribų (už tvoros), o taip pat virš zonų kur yra 

žmonės; 

-nebūtų žmonių po keliamosiomis konstrukcijomis, medžiagomis ir zonose, kur jos gali nukristi; 
-nebūtų paliktos pakabintos konstrukcijos darbo pertraukų metu; 
-darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis pagal SDTB-13 
„Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai“; 
-dirbantieji ant stogo darbininkai būtų aprūpinti apsauginiais diržais; 

-tiršto rūko, lijundros ar perkūnijos metu, taip pat esant vėjui stipresniam kaip 15 m/s, darbai ant stogo 

būtų sustabdyti; 

-objekte būtų vaistinėlė su vaistais, tvarsčių rinkinys ir kitos pirmos pagalbos priemonės; 

-visi elektriniai mechanizmai ir įrankiai būtų įžeminti; 
-esamos laiptinės ir praėjimai nebūtų užkrauti statybinėmis medžiagomis; 

- iki statybos pradžios būtų parengtas rangovo darbų vykdymo (technologinis) projektas; 
-būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už darbo saugos priemonių įvykdymą. 

-Statybos aikštelėje prie buitinių patalpų ir atskiruose pastato aukštuose, kur vyksta statybos darbai, gerai 

prieinamuose vietose būtina įrengti priešgaisrinius postus (skydai su gesintuvais ir ir kitu priešgaisriniu 

inventoriumi). 

Asmeninės apsaugos ir sveikatos priemonės. 

Apsauginis šalmas. Darbuotojai dirbantys statybvietėje ar ją lankantis, turi būti aprūpinti statybiniais 

šalmais, atitinkančiais Lietuvos standarto LST EN 397 reikalavimus. Kiekvienas šalmas turi būti 

gamintojo paženklintas :nurodytas šalmo tipas, pagaminimo metai ir metų ketvirtis, Europos standarto 

žymuo,  gamintojo pavadinimas arba identifikacinis ženklas, CE žyma ir šalmo dydis; 

Pirštinės. Pirštinės turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 388 reikalavimus. Kiekvienas darbuotojas 

privalo dėvėti jo plaštakos dydį atitinkančias pirštines; 
Apsauginiai darbo drabužiai. Apsauginiai darbo drabužiai turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 

340 reikalavimus; 

Profesinė avalinė. Profesinė avalynė turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 346 reikalavimus; 
Įspėjamieji saugos ir sveikatos ženklai 

Statybvietė paženklinta saugos ir sveikatos ženklais, tam kad darbuotojai suvoktų saugos ir sveikatos darbo 

vietoje riziką ir galėtų jos išvengti. Ženklai išdėlioti ten kur pavojingų vietų negalima pakankamai apriboti 

techninėmis ir kolektyvinėmis priemonėmis. 

Pagrindiniai naudojami ženklai: 

 Draudžiamieji; 

 Įspėjamieji; 

 Įpareigojamieji; 

 Evakuaciniai; 

 Gaisrinių saugos priemonių; 

 Informaciniai. 

Šie ženklai naudojami tam, kad darbuotojas suvoktų saugos ir sveikatos darbo vietoje riziką ir galėtų 
jos išvengti. Tam, kad darbuotojai nepatektų į pavojingas zonas naudojamos apsauginės tvorelės ir/arba 

„STOP“juosta. 

Mobiliais  telefonais  naudojasi  statybos  vadovas,  vykdytojai,  meistrai,  ir  kt.  Taip  užtikrinamas 

efektyvesnis darbas. Atsitikus nelaimei, greičiau informuojami darbuotojai, vadovai, bei specialiosios 

tarnybos. 
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Statybvietėje dirbantieji atlieka kėlimo, laikymo, nešimo, stūmimo ir kt. darbus. Padidėjusi rizika 

pasitempti, pargriūti ir susižaloti, nuolatos mažinama valant kelius, takus ir darbo vietas. Žiemos metu 

šios vietos barstomos, valomos nuo sniego  ir ledo. 
Tamsiu   paros   metu   keliai,  takai   ir   darbo   vietos,   kur   nepakankamas   natūralus  apšvietimas, 
apšviečiamos hologeniniais šviestuvais. 

Objekte naudojami draudžiamieji ženklai: 

 Rūkyti draudžiama; 

 Pašaliniams įeiti draudžiama.  

Objekte naudojami įspėjamieji ženklai: 

 Įspėjamasis apie elektros srovės pavojų; 

 Įspėjimas apie degiąją medžiagą; 

 Įspėjimas apie bendro pobūdžio pavojų; 

 Įspėjimas apie pakeltą krovinį; 

 Įspėjimas apie pavojų nukristi. 
Objekte naudojami įpareigojamieji ženklai: 

Būtina dėvėti batus; 

     Būtina prisirišti apsauginį šalmą; 

     Būtina dėvėti apsauginius apsauginėmis priemonėmis. 

Vietose esančiose 1,3 m ir aukščiau, įrengiami aptvarai. Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš aukščio, 

turi būti ne žemesni kaip 1,1 m su porankiu viršuje, 0,15 m aukščio ištisine papėdės juosta apačioje ir 

0,5 m aukštyje nuo pakloto paviršiaus – su viduriniu tašeliu. 

Asmeninių saugos priemonių naudojimas 

Visi dirbantieji aprūpinami plaštaka apsaugančiomis pirštinėmis ir batais su nepersmeigiamu padu ir 

apsaugine nosele. Žiemos metu papildomai išduodamos pirštinės, žieminė avalynė ir žieminės striukės. 
Suvirintojai mūvi pirštines apsaugančias nuo terminių pavojų. Dėvi apsauginę odinė prijuostę ir 

kostiumą  iš  sunkiai  degios  medžiagos.  Avi  specialius  botus.  Naudojasi  specialiais  apsauginiais  

skydeliai saugančiais veidą ir akis. 

Krovinių  kėlimo  rankomis  darbai  paskirstomi  atsižvelgiant  į  krovinio  ir  darbo  vietos  pobūdį, 

darbuotojų fizines galimybes, amžių ir kitus veiksnius. 

Siekiant kėlimo metu išvengti rizikos, kroviniai turi būti tinkamai įpakuoti. Jie kraunami tik tam 

parinktose ir įrengtose vietose. 

Darbuotojams nuolat dirbantiems kėlimo darbus rankomis, daromos papildomos pertraukos. Jie 

aprūpinti apsaugine avalyne, dėvi pirštines. Darbuotojai instruktuojami kaip saugiai atlikti krovinių 

kėlimo 

rankomis darbus, kad būtų visiškai išvengta grėsmės saugai bei sveikatai. Jie mokami, kaip taisyklingai 

atlikti kėlimo darbusis ir naudoti pagalbines technines priemones. 

2. Nurodymai ir reikalavimai Projekto ir statybos dokumentų parengimui 

2.1 Statinio projekto ekspertizės būtinumas 

Modernizuojamas pastatas priskiriamas ypatingiems statiniams. Projekto bendroji ekspertizė atliekama, 

kadangi statinys priskiriamas ypatingų statinių kategorijai ir yra įrašytas į valstybės investicijų programą. 

Projekto bendrosios ekspertizės aktas pateikiamas Bendrojoje projekto dalyje. 

2.2 Reikalingi (rengiant darbo projektą ar statybos metu) tyrimai: archeologiniai, geologiniai ir 

pan. 

Archeologiniai tyrimai nereikalingi. Geologiniai tyrimai  nereikalingi, apkrovos nedidinamos. Rangovas 

konkurso metu  savo  rizika  ir  sąskaita  įsivertina  esamo  pastato  stovį,  faktišką  darbų  apimtį,  

pasitikrina  medžiagų  sąnaudų žiniaraštį,  demontuojamų  darbų  apimtį,  tame  tarpe  ir  požeminių  

konstrukcijų  ir  tinklų  kiekį,  bei  kitus  kiekius  ir sprendinius  reikalingus  pilnam  ir  galutiniam  projekto  

įgyvendinimui.  Rangovas  atsakingas  už  teisingą  medžiagų  ir darbų kiekių įsivertinimą.   

2.3 Atliekami bandymai   

Konstrukcijų bandymų atlikti nereikia.  

    2.4 Statybos darbų technologijos projekto būtinumas ir apimtis 
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Pagal  STR  1.06.01:2016  „Statybos  darbai.  Statinio  statybos  priežiūra“  XI,  43  p.  Statybos  darbų  

technologijos projektas  privalomas  statant,  rekonstruojant  ar  kapitališkai  remontuojant  ypatingus  

statinius,  statinius  saugomose teritorijose,  statinius  apsaugos  zonose,  nustatytose  įstatymais  ir  

Vyriausybės  nutarimais,  taip  pat  atliekant  statybos darbus  sudėtingomis  sąlygomis,  veikiančios  įmonės  

(kito  objekto)  ar  veikiančių  inžinerinių  tinklų  bei  susisiekimo komunikacijų teritorijose bei tretiesiems 

asmenims priklausančiuose sklypuose, taip pat  atliekant žemės darbus greta esamų statinių, po vandeniu, 

po žeme ir pan. Statybos darbų technologijos projektą rengia rangovas, arba paveda tai atlikti statinio 

statybos vadovui. 

Pagal  45  p.  Statybos  darbų  technologijos  projekto  sudėtis  priklauso  nuo  konkretaus  statinio  

sudėtingumo, paskirties, žemės sklypo.   

 Statybos  darbų  technologijos  projektą  parengia  statinio  statybos  rangovas  (subrangovas)  

iki  statybos  darbų pradžios. Rengiant statybos darbų technologijos projektą, privaloma vadovautis statinio 

projektu, projekto sprendiniais, statybos  techniniais  reglamentais,  įmonės  statybos  taisyklėmis  ir  kitais  

galiojančiais  normatyviniais  dokumentais. Statybos  darbų  technologijos  projekte  turi  būti  pateikti  

konkretūs  darbuotojų  saugos  ir  sveikatos  užtikrinimo sprendiniai.  Jais  negali  būti  nuorodos  ar  

ištraukos  iš  darbuotojų  saugos  ir  sveikatos  teisės  aktų  bei  normatyvinių dokumentų. 

1. Bendruoju atveju Statybos darbų technologijos projektą sudaro: 1.1. aiškinamasis raštas; 1.2. statybos 

situacijos schema; 1.3. statybvietės planas; 1.4. statinio vertikaliojo pjūvio su pastatytais kėlimo kranais 

schema; 1.5. statybos darbų atlikimo kalendorinis grafikas; 1.6. statybos darbų technologinės kortelės; 1.7.  

technologinės  schemos  yra  technologinių  kortelių  sudedamosios  dalys  arba  atskiri  techniniai  

dokumentai technologinėms operacijoms atlikti.  2.  Atskirų  statybos  darbų  technologijos  projektas  

rengiamas,  kai  pagal  rangos  sutartį  ruošiamasi  atlikti  statybos  ir/ar specialiuosius statybos darbus 

esamuose statiniuose. Tokį projektą sudaro: 2.1. aiškinamasis raštas; 2.2. statybvietės planas (jei yra 

reikalingas); 2.3. statybos darbų atlikimo kalendorinis grafikas; 2.4. technologinės kortelės (technologinės 

schemos). 

2.5 Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų.   

Ši  specifikacija  turi  būti  skaitoma  drauge  su  brėžiniais.  Jei  tarp  brėžinių  ir  specifikacijos  iškyla  

kokių  nors neatitikimų,  Projekto  vadovas  pasilieka  teisę  nuspręsti  kokiu  dokumentu  vadovautis.  

Tačiau  Rangovas  turi  atkreipti Projekto  vadovo  dėmesį  į  visus  didesnius  neatitikimus  prieš  

spręsdamas  apie  konkrečią  interpretaciją  bei  priimant sprendimą. Jei  kokių  pakeitimų  atsiranda  

nuostatuose,  teisiniuose  dokumentuose,  standartuose  ir  t.t.,  svarbesniais  laikomi brėžiniai  ir  

specifikacijos.  Tačiau  Rangovas  turi  informuoti  Projekto  vadovą  apie  visus  tokius  neatitikimus"  prieš 

nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, vietinių nuostatų ar standartų 

atžvilgiu. 

2.6 Specifinių ir naujų konstrukcijų, inžinerinių sistemų ir įrenginių naudojimo instrukcijos 

Pastato ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui, Rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų rinkinius: 

- Veikimo principą ir sistemos aprašymą  - Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo 

protokolus, medžiagų saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas - Išorės apdailos priežiūros 

instrukciją. - Vidaus paviršių medžiagų valymo instrukciją - Gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, 

įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms - Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, 

elektroniniais laiškais (e-mail‘ais). Aukščiau  išvardinti  reikalavimai  yra  privalomi  visiems  

subrangovams  ir  jų  medžiagoms  bei  įrengimams. Dokumentacija  turi  būti  sukomplektuota  bylose  ir  

sutvarkyta  pagal  turinį,  laikantis  šioje  specifikacijoje  pateikiamos kodavimo sistemos. Visos 

naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba. 

2.7 Inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos 

Statybos  metu  statybinė  organizacija  /rangovas,  subrangovas/  privalo  vykdyti  SMD  geodezinę  

kontrolę,  kurią sudaro:  

 geodezinis  /instrumentinis/  pastato  ir  inžinerinių  komunikacijų  faktinės  padėties  plane  

tikrinimas  jų montavimo metu; 

 geodezinė nuotrauka, kurioje užfiksuota pastato ir inžinerinių komunikacijų faktinė padėtis plane, 

atlikus jų montavimą. 
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Geodezinė  /instrumentinė/  kontrolė  vykdoma  visoms  požeminėms  ir  antžeminėms  komunikacijoms  ir 

konstrukcijoms.  Faktinė  konstrukcijų  padėtis  plane  ir  pagal  aukštį,  jų  vertikalumas,  horizontalumas  

arba  duotas, nukrypimo kampas, plokštumų sutapimas, taip pat įdėtinių detalių įdėjimo vieta ir jų padėtis 

statybinės organizacijos turi būti kontroliuojama visuose statybos etapuose. 

Vykdant geodezinę SMD darbų atlikimo kontrolę – nukrypimai gali būti ne didesni,  negu juos numato 

statybinės normos ir taisyklės, valstybiniai standartai. 

2.8  Brėžiniai ir techninės specifikacijos su užrašu „taip pastatyta“ ir t. t. 

Baigus  darbus  ir  priduodant  statybą  Rangovas  Techninės  priežiūros  inžinieriui  turi  pateikti:  darbo  

projektą, technines  specifikacijas,  išpildomuosius  brėžinius,  dokumentaciją  su  visais  įneštais  

pakeitimais,  papildymais, išmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais natūroje, su užrašu „Taip pastatyta“. 

2.9 Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas 
Rangovas projekte nurodytas  konkretaus  gamintojo  medžiagas  gali keisti į  kito  gamintojo ne prastesnių  

savybių medžiagas, keitimus susiderinęs su projekto autoriumi. 

Pagal  STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“  VI  sk.  projektas  

keičiamas  papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos Techninės užduoties 

pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka Projektą parengęs Projektuotojas. 

Kai keičiami Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 93 dalyje nurodyti esminiai statinio 

sprendiniai, turi būti atlikta pakeisto Projekto ekspertizė (kai ji privaloma), Projektas patvirtintas ar jam 

pritarta. 

Atlikti  Projekto  sprendinių  pakeitimai  privalo  atitikti  normatyvinių  statybos  techninių  ir  normatyvinių  

statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. 

Rangovas  statybos  metu  projekte  nurodytas  konkrečias  statybines  medžiagas  ir  sprendinius  gali  keisti  

į  kitas medžiagas  ar  sprendinius  neprieštaraujančius  pirkimo  sąlygoms,  Investiciniam  planui  ir  

projektavimo  užduočiai. Atliktiems  Projekto  sprendinių  pakeitimams  turi  pritarti  Projekto  vadovas.  

Projekto  sprendinių  pakeitimai  privalo atitikti normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio 

saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. 

Projekto sprendinių pakeitimai privalo atitikti normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių  statinio 

saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. 

Projekto  keitimai,  papildymai  ir  taisymai  atliekami  parengiant  naujos  laidos  projektinių  sprendinių  

dokumentą, suteikiant šiam dokumentui naują laidą. Jei Projekto dokumentai keičiami, papildomi ir taisomi 

kelis kartus, kiekvieną kartą dokumentui suteikiama nauja laida. Projekto dokumentų keitimai, papildymai 

ir taisymai įforminami LST 1516  nustatyta  tvarka.  Pakeisti,  papildyti  ar  pataisyti  Projekto  naujos  

laidos  dokumentai  pasirašomi  reglamentų  nustatyta tvarka.   Projektas  įforminamas,  komplektuojamas  

ir  perduodamas  Statytojui  LST  1516,  STR  1.05.01:2017,  kitų reglamentų,  standartų  ir  projektavimo  

darbų  rangos  sutarties  nustatyta  tvarka. 

3. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams, darbams ir 

bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka 

3.1 Būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) dokumentai 

Iki statybos darbų pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektinė 
dokumentacija  bei  gautas  statybą  leidžiantis  dokumentas.  Rangovinė  organizacija  turi  įrengti  stendą  
su privaloma informacija. Rangovinė organizacija parengtame darbų vykdymo technologiniame projekte 
gali koreguoti   arba dalinai keisti statybos organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai 
nepakenks darbų kokybei bei nepažeis darbo saugos reikalavimų. 

Statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki 

statybos darbų pradžios pateikia Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui išankstinį pranešimą 

apie statybos pradžią. 

Išankstinis pranešimas apie statybos pradžią statybvietėje turi būti iškabintas (paskelbtas) matomoje 

vietoje (stende su informacija apie statomą statinį ir prireikus tikslinamas apie tai pranešant Valstybinės 

darbo inspekcijos teritoriniam skyriui. 

Statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas, kai statinį projektuojant ar statant dalyvauja 

daugiau negu vienas rangovas, paskiria vieną ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, kurie turi 

užtikrinti, kad  statinio  projekte  būtų  numatyti  darbuotojų  saugos  ir  sveikatos  reikalavimai  ir  
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statybos  metu  privalo koordinuoti ir kontroliuoti normatyviniuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų 

saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą bei vykdyti nurodytas pareigas. 

 

3.2 Bendri reikalavimai įrenginiams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka 

Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai 

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės 

reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati 

informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. 

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus 

nurodyta medžiaga,  pvz.  nenurodant  medžiagos  pavadinimo  ar  standarto,  prieš  ją  perkant  ji  turės  

būti  pateikiama inžinieriaus ir užsakovo patvirtinimui. 

Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės kontrolė 

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra 

įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo 

standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai 

negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 

Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu 

Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei 

negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

Apšiltinimo ir apdailos medžiagos sandėliuojamos laikinai įrengtose sandėliavimo vietose. 

Į objekto teritoriją atvežti gaminiai, iškraunami į įrengtas krovinių sandėliavimo aikšteles. Gaminiai 

sandėliuojami pagal gaminių sandėliavimo schemas. 

Norint  sandėliuoti  statybines  medžiagas  kitiems  savininkams  priklausiančioje  žemėje  rangovinė 

organizacija privalo gauti raštišką 

sutikimą. 
Medžiagos, dirbiniai, gaminiai bei įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių 

normatyvinių  dokumentų  reikalavimus,  turėti  atitikties  sertifikatus  arba  atitikties  deklaracijas  ir  

atitikti techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams. 

Nenaudotinos degios ir degimą palaikančios medžiagos. Visos į statybvietę pateikiamos medžiagos 

turi būti gamintojo įpakavime su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais tapatybę. 

 Sandėlių ir statybinių sandėliavimo aikštelių išdėstymas turi užtikrinti mažiausią  statybinių mašinų, 

mechanizmų ir darbininkų judėjimą statybos aikštelėje, mažiausią pakrovimo ir iškrovimo operacijų 

skaičių, patogų privažiavimą, saugias darbo sąlygas. 

Išdėstant sandėlius laikomasi tokių reikalavimų: 

Uždari ir atviri sandėliai pageidaujama, kad būtų kuo arčiau darbo vietų; 

Ruloninės ir apšiltinimo medžiagos turi būti laikomos kiek galima arčiau kranų pastatymo vietų;  

Medžiagas  sandėliuoti  pagal  medžiagų  gamintojų  rekomendacijas.   

Vykdant  darbus,  draudžiama medžiagas ir konstrukcijas laikinai arba pastoviai sandėliuoti laiptinėse, 

koridoriuose ir praėjimuose. 

Sandėliuoti gruntą ir medžiagas virš esamų veikiančių inžinerinių tinklų draudžiama. 

Prie esamų inžinerinių tinklų žemės darbai vykdomi rankiniu būdu. 

Gervės tvirtinimo būdai, o taip pat laikino metalinio tinklo tvirtinimo būdas konkretizuojamas rangovo 

technologiniame projekte. 

3.3 Nurodymai dėl įrenginių privalomos atitikties techninėse specifikacijose nurodytiems 

reikalavimams 

Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. 

Bet  kurį  specifikacijoje  nurodytą  importinį  produktą  galima  pakeisti  analogišku  vietiniu.  Vietos 

produktams turi būti suteikiama aiški pirmenybė, tačiau, jei vietiniai produktai yra blogesnės kokybės, 

vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas užsakovo 

sutikimas.  

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

-gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
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-specifikacija; 
-nuoroda kam skiriama; 

-spalvos nuoroda; 

-pagaminimo data; 
Inžinierius turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų užsakovui, jei ji neatitinka 

specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka 

specifikaciją ir kurių pageidauja užsakovas. 

Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės dalies ir 

elektros įrangos katalogus ir standartų dokumentus užsakovo ir inžinieriaus peržiūrai. 

Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo užsakovo ir inžinieriaus patvirtinimo. 

Sąnaudų   žiniaraščiuose   nurodytiems   konkretiems   gaminiams   ir   medžiagoms   galimi   

alternatyvūs pasiūlymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. 

Rinkdamas  komponentus  medžiagas,  rangovas  turi  atsižvelgti  į  poreikį  nepanašius  
kontaktuojančius metalus apsaugoti nuo korozijos. 

Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota projekto 

dokumentuose nurodytoje padėtyje. Nebus atsižvelgiama į jokius reikalavimus apmokėti papildomas 

išlaidas, atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio įrangos modifikavimo. 

3.4 Nenaudotinos medžiagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir kt.) 
Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangeliavndenilių, 

švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. 
Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų, chlorpreno kaučiuko, poliacetatų, poliuretanų, 

polivinchloridų, polivinildenechlorido, polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių 

angliavandenilių, poliamidų. 

Nerekomenduojamos medžiagos negali būti kitų medžiagų sudėtyje (gumoje, klijuose, laminuotoje 

medienoje). 

3.5 Įrenginių kokybę įrodantys privalomieji dokumentai (atitikties deklaracijos) 

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 
- eksploatacinių savybių deklaracija; 

- gaminio rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
- specifikacija; 

- nuoroda ar skirta interjerui ar eksperjerui; 
- spalvos nuoroda; 

- gaminio pagaminimo data. 
Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams užsakymo kodus ir kilmės vietą bei 

pavadinimą priežiūros, valymo bei pakeitimo tikslu. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje 
ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų 
kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. 

3.6 Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos 

Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi 
gaminiai 

ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo 

turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti 

pristatymo pranešime. 
Gaminių ir medžiagų pristatymas 

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 

nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais 

dokumentais. 

Pristatymo patikrinimas 

Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra 

atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos 

prekių tiekėjui. 

Saugojimas aikštelėje 
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Gaminiai  ir  statybinės  medžiagos  turi  būti  saugomi  taip,  kad  nepablogėtų jų  kokybė.  Reikia  

laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių 

nuorodų. 

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose 
ir 

tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos 

naujomis rangovo sąskaita. 

Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako rangovas. 

3.7 Bandymai ir pavyzdžiai 

Rangovas turi atlikti savo sąskaita tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalauti inžinierius. 
Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus: -šalių 
susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas, 

-turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų, 
-bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. Bandymų ir 

pavyzdžių 

aprobavimo būdai turi būti suderinti su inžinieriumi. 

-bandymai turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. 

Bandymus atlikti tik dalyvaujant inžinieriaus atstovui. 

Rezultatai turi būti laikomi aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. 
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, rangovas nedelsdamas 
privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito 
materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, rangovas privalo 
nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl 

būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir 
pavojaus. 

Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas,  rangovas turi dalyvaujant užsakovui ar jo atstovui 

bei inžinieriui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja užsakovas bei vietinės susijusios žinybos. 

Visos aukščiau minimam testavimui ir apžiūrai reikalingos priemonės, instrumentai ir darbas turi būti 

suteikiami rangovo. 

Gaminių ir medžiagų pavyzdžiai 

Konkrečiai  specifikacijoje  nurodytų  gaminių  ir  medžiagų  pavyzdžiai  turi  būti  pateikti  užsakovui  ir 

inžinieriui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti. 

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi buti laikomi iki pat 

darbų 

užbaigimo. 

Atliktini ar pateiktini pavyzdžiai yra nurodyti specifikacijoje. PASLĖPTI DARBAI 
Rangovas privalo informuoti užsakovo atstovus aikštelėje ir inžinierių kada galima tikrinti medžiagų 

ir 
įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant kitas konstrukcijas, ar darbus. 

APSAUGA 
Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti 

saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per 

didelės kaitros ir per greito džiuvimo. 

3.8 Paslėptų darbų priėmimo tvarka 

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus Aikštelėje ir Techninės priežiūros inžinierių kada galima 

tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas, ar darbus, ne vėliau 

kaip prieš 24 val. Techninės priežiūros inžinierius privalo 24 val. laikotarpyje atvykti ir patikrinti užbaigtus 

darbus. Techninės priežiūros inžinieriui  neatvykus  per  minėtą  laiko  tarpą  laikoma,  kad  darbai  yra  

priimti  ir  Rangovas  gali  tęsti  tolimesnių konstrukcijų, dangų ir t. t. montavimą. Patikrinimų rezultatai turi 

būti užfiksuoti atitinkamais aktais ir įrašais statybos darbų žurnale. 
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3.9 Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka 

Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus: –  šalių 

susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas; –  turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų,; –  

bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. Bandymų būdai turi būti 

suderinti su Techninės priežiūros inžinierius. Bandymai: Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos 

Respublikos standartuose numatyti tyrimai. 

Rezultatai turi būti laikomi Aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. Tokiu 

atveju, jei bandymo  rezultatai  yra  blogesni,  negu  nurodyta  reikalavimuose,  Rangovas  nedelsdamas  

privalo  informuoti  visas suinteresuotas  šalis.  Jei  rezultatai  nepatenkinami  konstrukcijų  ar  kurio  nors  

kito  materialaus  turto  saugumo  faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas 

privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui 

dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių,  siekiant  išvengti  bet  kokios  

žalos  ir  pavojaus.  Bet  kokio  bandymo  rezultatų  slėpimas  yra  sunkinanti aplinkybė. 

Inžinerinių sistemų išbandymo tvarka pateikiama kiekvienos inžinerinės dalies techninėse specifikacijose. 

4. Statybos užbaigimas ar deklaravimas apie statybos užbaigimą : 

4.1 Rangovo ir subrangovų rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti 

Priduodant projekto darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos 

sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo 

aktus, lauko inžinerinių tinklų  išpildomuosius  brėžinius  ir  kitą  dokumentaciją,  kurią  pareikalaus  valstybinės  

institucijos  remdamosi  Lietuvos respublikos  įstatymais  ir  norminiais  aktais.  Statybos  metu  Rangovas  turi  

pastoviai  vesti  Lietuvoje  nustatytos  formos statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo peržiūrai. 

4.2 Statybos darbų priėmimo tvarka ir dokumentai 

Rangovas organizuoja priėmimą pagal  STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos  sustabdymas.  Savavališkos  statybos  padarinių  šalinimas.  Statybos  pagal  neteisėtai  

išduotą  statybą  leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas“ ir kviečia Užsakovą į priėmimą, kad galėtų gauti galutinio priėmimo aktą. 

Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie, kuriuos Užsakovas sutinka pataisyti 

vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. 

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus  šalintinus vėliau, turi būti atliekami  neatidėliotinai ir tikrinami 

atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 

4.3 Žymėjimai, gaminių ir sistemų identifikacija 

Įranga, inžinerinių sistemų dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t., kurie būtini tolimesnėje pastato 

eksploatacijoje, turi būti pažymėti identifikaciniais ženklais. 

Įranga,  atskiros  vamzdynų  sistemos  turi  būti  pažymėti  pagal  atitinkamą  brėžinį  nustatytu  spalviniu 
žymėjimu pagal Lietuvoje galiojančius normatyvus. Dėl spalvinio žymėjimo turi būti papildomai 

susitarta su inžinieriumi. 
Visa įranga matomoje vietoje turi turėti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi būti pažymėtos 
pagrindinės charakteristikos bei įrangos pavadinimas. 

Jei įranga yra izoliuota, išorėje turi likti aiškiai matoma etiketė, kad būtų galima lengvai perskaityti tekstą.  

Identifikacines etiketės 
Visa  įranga,  įskaitant  valdymo  spintas,  termostatus,  daviklius,  pagrindinius  atskiriamuosius  vožtuvus, 
valdymo vožtuvus ir pagrindinės atšakos vamzdžio sklendės turi turėti identifikacines etiketes. 
Kiekvienoje etiketėje turi būti nurodytas numeris, sistemos pavadinimas ir paskirtis. 
Valdymo įrenginiai turi turėti etiketes, schemas, kuriose būtų nurodyta, kokią irangą jie valdo. 

Etiketės turi  būti stačiakampio  formos,  apytiksliai 100x100  mm arba  100x50  mm iš  daugiasluoksnio 

spalvotas/juodas/spalvotas laminuoto plastiko su išgraviruotu tekstu. 
Visų etikečių spalva turi atitikti valdomai sistemai taikytiną spalvos kodą. Spalvos kodas visais atžvilgiais 
turi atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdynų identifikavimui, jei atitinkamose 
specifikacijose ar brėžiniuose nėra nurodyta kitaip. 

Rangovas turi parengti brėžinius, kuriuose būtų nurodytas kiekvienos etiketės dydis, skaičiai ir tekstas, ir 

pateikti užsakovo patvirtinimui. Užsakovui turi būti pateikti ir kiekvienos etikečių rūšies pavyzdžiai.Prie 

gaisrinių hidrantų, čiaupų bei kitų įrenginių turi būti nurodyti ženklai, kaip to reikalauja Lietuvos 
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standartas,  ar  kaip  nurodyta  eksploatavimo  dokumentuose.  Už  tų  ženklų  pateikimą  ir  pritvirtinimą  

atsako Rangovas. 
Vamzdžių identifikacija 

Vamzdžiai turi būti lengvai identifikuojami pagal dažymą arba apklijavimą. 

Naudokite identifikacijos spalvas ir kodus, kuriuose būtų pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis. 

Identifikacijos taikymo pavyzdžiai ir gamintojo nurodytos jų naudojimo instrukcijos turi būti pateikti 

užsakovo patvirtinimui. 

4.4 Tikrinimai ir statybos užbaigimas 

Tikrinimai 

Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti inžinieriui patvirtinimui. Jei tai 

nepadaroma, inžinierius turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos. 

Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas pasirodo besąs 

tinkamas. 

Rangovo pateikiama dokumentacija 
Priduodant darbus rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos 

sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo 

aktus, lauko inžinerinių tinklų ir gerbūvio išpildomuosius brėžinius, pastatų išpildomuosius brėžinius ir kitą 
dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės institucijos remdamosi Lietuvos respublikos įstatymais ir 
norminiais aktais. Rangovas taip pat pateikia pastatų inventorizavimo dokumentaciją, reikalingą priduodant 
pastatą naudoti. Statybos metu rangovas turi pasirūpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos 
statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas užsakovo ir inžinieriaus peržiūrai ir pastaboms. 

Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją reikalingą priduoti objektui ir organizuoti objekto 

pridavimą Valstybinei priėmimo komisijai. 

Statybos užbaigimo dokumentacija 
Pastato ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui, rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų 

rinkinius: 

-Veikimo principą ir sistemos aprašymą 

-Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir atitikties 

dokumentus, tikrinimo ataskaitas 

-Gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms 
-Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, e-mail. 

Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei įrengimams. 

Dokumentacija  turi  būti  sukomplektuota  bylose  ir  sutvarkyta  pagal  turinį,  laikantis  šioje  

specifikacijoje pateikiamos kodavimo sistemos. 

Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba.  

Užbaigimas 

Užbaigus  statinio  statybą,  Aplinkos  nustatyta  tvarka  surašomas  statybos  užbaigimo  aktas  

(Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, aktuali redakcija). 

4.5 Garantija 

1) Garantija privalo atitikti bendrų Sutarties nuostatų reikalavimus. 

2) Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji 

atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per Sutartyje nustatytą statinio 

garantinį laiką (kurio  pradžia  skaičiuojama  nuostatinio  pripažinimo  tinkamu  naudoti dienos),  bet  ne 

trumpesnį kaip: 

 statiniams – 5 metai; 

 paslėptiems statinių elementams (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) – 10 metų; 

 esant tyčia paslėptiems defektams – 20 metų 

3) Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu skubiai ištaisyti trūkumus, atsiradusius dėl nekokybiškai 

atliktų Darbų, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. 

4) Garantija apima ir reikalingą techninį veikimą.  
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AD-24/G98- TDP-BD-BTS 15 16 0 

 

 

5) Garantijos trukmė turi būti koreguojama pagal statinių priėmimo  metu galiojančius Lietuvos 

Respublikos įstatymus. 

4.6 Atsarginės dalys 

 Rangovas  turi  pateikti  pakankamą  kiekį  atsarginių  dalių  kiekvienai  sistemai/  įrangai,  pagal 

suderintą su Užsakovo sąrašą. 

 Jei reikalaujamų atsarginių dalių kiekiai nenurodyti konkrečiose specifikacijose, reikia pateikti 1 

metams pakankamus kiekius, kaip rekomenduoja sistemų/ įrangos gamintojas (tiekėjas). 

4.7 Garantinis aptarnavimas 

Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo išlaidas susijusias su aptarnavimo išvykomis pasiūlyme 

nurodytame laikotarpyje. 
Kiekvienas atliktas darbas turi būti apiformintas dokumentais. 
4.8 Techninė dokumentacija. 

Įrengimų techninė dokumentacija 

Rangovai ar subrangovai  objekto  pridavimui  turi pateikti Užsakovui šią įrangos arba įrengimų 

techninę dokumentaciją: 

 Saugumo eksploatacijos aprašymas. 

 Įrenginių techninis pasas. 

 Atsarginių dalių sąrašas. 

 Techninio aptarnavimo aprašymas. 

 Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje. 

Minėta   dokumentacija   turi   būti   pateikta   priduodant   Užsakovui   popieriuje (1   egz.) ir 

kompiuteriniame diskelyje. Įvežtos dokumentacijos užrašai turi būti išversti į lietuvių kalbą. 

4.9 Statybos užbaigimas 

Statytojas, atlikęs gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) darbus, Padaliniui, esančiam apskrities, 

kurioje yra statinys, teritorijoje, pateikia prašymą išduoti Aktą (toliau – Prašymas). 

Statybos užbaigimo komisijai pateikiami šie dokumentai: 

1. Statinio projektas su žyma „Taip pastatyta“ kiekviename jo lape, pasirašyta statinio statybos vadovo ir 

statinio statybos techninio prižiūrėtojo (popierinis variantas). 

2. Statybą leidžiantis dokumentas (popierinis variantas). 

3. Statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os). 

4. Statinio (-ių) bendrieji rodikliai . 

5. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas. 

6. Nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas su paslėptų darbų aktais ir statinio laikančių 

konstrukcijų išbandymų apkrovomis, statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūrėjimo ir 

išbandymo aktais. 

7. Sklypo, požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės nuotraukos (schemos). 

8. Statybos produktų, darančių įtaką statinio atitikčiai esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai. 

9. Geriamojo vandens kokybės tyrimo, atlikto atestuotose ar akredituotose laboratorijose, dokumentai. 

10. Statinio projekte numatytų pastato konstrukcijų šilumos laidumo, vibracijos bei patalpų apšvietimo 

matavimų dokumentai. Projekte numatytų pastato konstrukcijų šilumos laidumo, triukšmo, infragarso ir 

žemo dažnio garsų, vibracijos, apšvietos, mikroklimato ir kitų veiksnių matavimų, atliktų atestuotose ar 

akredituotose laboratorijose, dokumentai. 

11. Statinio techninis pasas (kai jis privalomas). 

12. Pastato techninis-energetinis pasas (kai jis privalomas) . 

13. Pastato energinio naudingumo sertifikatas (kai jis privalomas) . 

14. Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės aktais 

nustatytu būdu. 

15. Pažymos apie energetikos įrenginių technins būklės patikrinimą užbaigus jų montavimo, paleidimo ir 

derinimo darbus. 

Gavęs visus privalomus pateikti dokumentus, Komisijos pirmininkas IS „Infostatyba“ arba 

Inspekcijos dokumentų valdymo informacinėje sistemoje (tais atvejais, kai registruoti Prašymo IS 
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„Infostatyba“ nėra galimybės) užregistruoja Prašymą, paskelbia jį kartu su pridėtais dokumentais ir ne 

vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Prašymo užregistravimo dienos oficialiu el. paštu informuoja 

Reglamento 1 priede nurodytus subjektus, kurių atstovai įtraukti į Komisijos sudėtį, nurodydamas datą ir 

laiką, kada Komisija vykdys Procedūras.  

Komisijos nariai pagal kompetenciją vizualiai patikrina statinio atitiktį statinio projektui, išnagrinėja 

visus Komisijai pateiktus dokumentus (jų apimtį, sudėtį, juridinio įforminimo reikalavimus), pagal tai 

nustato, ar įvykdyti visi statinio projekto sprendiniai, kurie lemia statinio atitiktį esminiams reikalavimams. 

Komisija gali atrankos būdu patikrinti statinio dalių, konstrukcijų, elementų, inžinerinių sistemų ir kt. atitiktį 

pateiktiems dokumentams, taip pat pareikalauti iš Statytojo atlikti reikalingus bandymus, matavimus, 

ardymo darbus ir kt. 

Komisijai reikalingus paaiškinimus teikia Statytojas (jo įgaliotas asmuo), taip pat Statytojo pakviesti 

statinio projekto vadovas, statinio projekto ekspertizės vadovas, statinio projekto vykdymo priežiūros 

vadovas, statinio statybos techninis prižiūrėtojas, statinio statybos vadovas, statinio statybos specialiųjų 

darbų vadovai.  

Jeigu statinio projekte numatyta atskirų statinių statybą užbaigti ne vienu metu, gali būti išduodami 

atskiri užbaigtų statyti statinių Aktai, jei šie statiniai gali būti naudojami pagal statinio projekte numatytą 

paskirtį nepriklausomai nuo kitų statinio projekte numatytų statyti, rekonstruoti ar atnaujinti (modernizuoti) 

statinių statybos užbaigimo. 

Aktas ir Komisijai pateikta dokumentacija perduodama Prašymo pateikėjui, po vieną akto 

egzempliorių – rangovui ir Padaliniui.  
 Statybos užbaigimo data laikoma Akto pasirašymo data. 

Aktas yra pagrindas įregistruoti statinį Nekilnojamojo turto registre 

























 
 

 
 

ATLIKTŲ SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

Nr. Projektą peržiūrėjusi institucija V. Pavardė Parašas Data 

1.  Kaišiadorių rajono savivaldybės 

administracija. 

 Vyr. specialistas - savivaldybės 

vyriausiasis architektė. 

Vyr. architektė

  

  

                                  

Asta Stalaučinskienė 

 

Parašas tikras 2025-01-28 
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Meras  

  

                                  

Šarūnas Čėsna 
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operatorius 

Dujos  
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        P113956 
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2024-11-19 
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Rolandas Litvaitis 

Parašas tikras 2024-11-22 
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