

Patvirtinta 2020-03-10 valdybos sodėdyje

UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINOS NUO 2020-04-01
Santehnikos darbai

Eil. Nr.	Darbų pavadinimai	Mat. vnt.	Kaina be PVM	PVM 21%	Kaina su PVM (Eur)
1	Praustuvo keitimas	vnt.	21,84	4,59	26,43
2	Sifono praustuvei ar plautuvei keitimas, permontavimas	vnt.	7,80	1,64	9,44
3	Plautuvių keitimas	vnt.	28,01	5,88	33,89
4	Plautuvo maišytuvo keitimas	vnt.	16,62	3,49	20,11
5	Maišytuvo keitimas	vnt.	9,98	2,10	12,08
6	Maišytuvo su dušo įranga keitimas	vnt.	14,72	3,09	17,82
7	Maišytuvo galvutės keitimas	vnt.	9,98	2,10	12,08
8	Maišytuvo galvutės remontas	vnt.	11,16	2,34	13,50
9	Maišytuvo lanksčios žarnos keitimas	vnt.	7,58	1,59	9,18
10	„Eglutės“ tipo maišytuvo keitimas	vnt.	14,16	2,97	17,13
11	Vonios maišytuvo keitimas	vnt.	10,68	2,24	12,92
12	Bakelio guminės "kriaušės" keitimas	vnt.	5,40	1,13	6,53
13	Klozeto „Kompakt“ (su bak. ir sifonu) keitimas	vnt.	28,08	5,90	33,98
14	Klozeto bakelio keitimas	vnt.	13,31	2,79	16,10
15	Klozeto indo guminių manžetų keitimas, armatūros keit.	vnt.	10,21	2,14	12,36
16	Vamzdelio, žarnelės į bakelį keitimas	vnt.	6,89	1,45	8,33
17	Lentos po klozetu pastatymas	vnt.	11,38	2,39	13,76
18	Rutulinio čiaupo bakelyje keitimas	vnt.	5,22	1,10	6,32
19	Nuplovimo bakelio remontas, reguliavimas	vnt.	5,59	1,17	6,77
20	Trišakio perėjimo alkūnės keitimas, nuimant bakelį-klozetą	vnt.	24,65	5,18	29,82
21	Vonios aprišimo keitimas	vnt.	12,80	2,69	15,49
22	Ventilių, vožtuvų keitimas, kai vamzd. d iki 20 mm	vnt.	10,94	2,30	13,24
23	Tas pats, kai būtina nuimti ir sumontuoti skaitiklį	vnt.	12,80	2,69	15,49
24	Ventilių d iki 20 mm riebokščių prikimšimas	vnt.	2,84	0,60	3,44
25	Išleidimo čiaupų remontas	vnt.	4,27	0,90	5,17
26	Vidaus vandentiekio vamzdžių d iki 20 mm tiesimas	m	6,64	1,39	8,03
27	Tas pats, d iki 32 mm	m	10,43	2,19	12,62
28	Aklių d iki 32 mm pastatymas ant vamzdinių	vnt.	4,27	0,90	5,17
29	Rankšluosčių džiovintuvo keitimas	vnt.	32,71	6,87	39,58
30	Radiatorių blokų iki 80 kg keitimas	vnt.	27,49	5,77	33,27
31	Movų d 10-15 mm keitimas	vnt.	4,27	0,90	5,17
32	Ilgasriegių d 15 mm keitimas	vnt.	4,27	0,90	5,17
33	Tas pats, d 20 mm	vnt.	5,69	1,19	6,88
34	Vamzdžių movų užsandarinimas	vnt.	6,12	1,29	7,41
35	Vidaus kanalizacijos valymas	m	2,72	0,57	3,30
36	Atskirų vamzd. ruožų trumpesnių negu 2 m keitimas	m/vnt.	22,28	4,68	26,96
37	Plastm. trišakių, alkūnių d iki 50-100 mm įrengimas	vnt.	8,06	1,69	9,76
38	Vidaus kanaliz. ketinių vamzd. d 50-100 mm ardymas	m	8,53	1,79	10,32
39	Ventilių remontas	vnt.	7,12	1,49	8,61
40	Praustuvo mont. gręžiant sienose skylės kronšteinams	kompl.	19,91	4,18	24,09
41	Ket.kanal. vamzdžių d50-100 tiesim. ant sienų ir kanaluose	m	17,54	3,68	21,23
42	Vandens skaitiklio su movine jungtimi montav. Sriegiant	vnt.	8,53	1,79	10,32
43	Movinių vandens skaitiklių d iki 32 mm keitimas	vnt.	7,12	1,49	8,61
44	Movinės užd. armatūros d iki 15 mm montav. Sriegiant	vnt.	5,69	1,19	6,88

Patvirtinta 2020-03-10 valdybos sodėdyje

UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINOS NUO 2020-04-01

Santehnikos darbai

Eil. Nr.	Darbų pavadinimai	Mat. vnt.	Kaina be PVM	PVM 21%	Kaina su PVM (Eur)
45	Tas pats, d iki 20 mm	vnt.	6,17	1,30	7,46
46	Tas pats, d iki 25 mm	vnt.	7,58	1,59	9,18
47	Vandens maišytuvų tarpinių keitimas	vnt.	3,32	0,70	4,02
48	Sifono pravalymas	vnt.	5,04	1,06	6,10
49	Vandens skaitikl. d iki 25 mm pravalymas nuimant ir pasta	t vnt.	8,53	1,79	10,32
50	Kontravimo veržlių iki 32 mm perrinkimas	vnt.	7,12	1,49	8,61
51	Nuvykimas į objektą	vnt.	2,38	0,50	2,87
52	Konsultacija	vnt.	4,27	0,90	5,17
53	Kitas smulkus remontas	val.	10,91	2,29	13,20
54	Šalto vandens uždarymas ir atidarymas	val.	6,64	1,39	8,03
55	Karšto vandens uždarymas ir atidarymas	val.	10,43	2,19	12,62
56	Šildymo sist. vandens išleidimas ir pripildymas 5 a. namams				
	- vieno stovo (nuvykimas į objektą įskaičiuotas)	vnt.	18,01	3,78	21,79
	- visos sistemos (nuvykimas į objektą įskaičiuotas)	vnt.	26,08	5,48	31,55
57	Šildymo sist. vandens išleidimas ir pripildymas 9a. namams				
	- vieno stovo (nuvykimas į objektą įskaičiuotas)	vnt.	27,49	5,77	33,27
	- visos sistemos (nuvykimas į objektą įskaičiuotas)	vnt.	44,09	9,26	53,35
58	Buto apžiūra po užpylimo	vnt.	9,48	1,99	11,47

Elektros darbai

Eil. Nr.	Darbų pavadinimai	Mat. vnt.	Kaina be PVM	PVM 21%	Kaina su PVM (Eur)
1	Jungiklio montavimas arba remontas	vnt.	3,32	0,70	4,01
2	Rozetės montavimas, remontas, keitimas	vnt.	3,60	0,76	4,36
3	Atskirų elektros instaliacijos ruožų tiesimas arba keitimas	m/vnt.	2,28	0,48	2,75
4	Elektros skambučio montavimas ar keitimas	vnt.	7,11	1,49	8,60
5	Elektros automat. išjungiklio montavimas arba keitimas (10-16A)	vnt.	8,06	1,69	9,75
6	Trifazės rozetės pajungimas	vnt.	3,51	0,74	4,24
7	Paskirstymo dėžutės remontas	vnt.	4,27	0,90	5,16
8	Skylių išmušimas kietose sienose	vnt.	2,28	0,48	2,75
9	Šviestuvų patronų keitimas	vnt.	3,32	0,70	4,01
10	Paslėptų laidų keitimas	vnt.	3,70	0,78	4,47
11	Paslėptų laidų tiesimas	vnt.	3,51	0,74	4,24
12	Šviestuvų 3 ar 5 lempų pakabinimas	vnt.	14,69	3,09	17,78
13	„Bra“ ir plafonų iki 2 lempų įrengimas	vnt.	7,11	1,49	8,60
14	Elektros skaitiklio montavimas	vnt.	15,17	3,19	18,35
15	Atskirų instaliacijos ruožų keitimas	m/vnt.	1,42	0,30	1,72
16	Liuminescencinių lempų įrengimas (iki 2)	m/vnt.	11,38	2,39	13,76
17	Rozečių keitimas į paruoštus lizdus	m/vnt.	3,79	0,80	4,59
18	Kabelio paklojimas	m	1,42	0,30	1,72
19	Įvairių šviestuvų pakeitimas	vnt.	10,90	2,29	13,19
20	Jungiklių pakeitimas	vnt.	2,37	0,50	2,87
21	Hermetinių jungiklių ir rozečių montavimas	vnt.	4,27	0,90	5,16
22	Blokų iš 3 gaminių (jung. ir roz.) mont. paruošt. lizduose	vnt.	5,69	1,19	6,88
23	Tas pats, iš 4 gaminių	vnt.	6,16	1,29	7,46
24	Elektros skaitiklio demontavimas	vnt.	2,84	0,60	3,44
25	Vagų iki 30 mm gylio ir 50 mm pločio kirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose	m	1,14	0,24	1,38
26	Tas pats, iki 100 mm pločio	m	1,42	0,30	1,72
27	Tas pats, iki 150 mm pločio	m	1,71	0,36	2,06
28	Nudegusių laidų prie automat. išjungėjo sutvarkymas	vnt.	2,84	0,60	3,44
29	Išjungėjų laidų kontaktų sutvarkymas	vnt.	3,32	0,70	4,01
30	Automatinio išjungėjo perjungimas	vnt.	1,90	0,40	2,29
31	Skylių išmuš. betono sienose, kai skylės plotas iki 25 cm	vnt.	3,32	0,70	4,01
32	Taip pat iki 64 cm ²	vnt.	3,79	0,80	4,59
33	Taip pat iki 100 cm ²	vnt.	4,74	1,00	5,74
34	Vagų išmuš. betono sienose, kai vagų skersp. iki 20 cm	m	3,79	0,80	4,59
35	Taip pat iki 50 cm ²	m	5,21	1,09	6,31
36	Taip pat iki 100 cm ²	m	6,64	1,39	8,03
37	Elektrinės viryklės rozetės keitimas, kai gręžiamos skylės varžtams ir prijung. iki 3 laidų	vnt.	10,43	2,19	12,62
38	Elektrinės viryklės pajungimas	vnt.	12,32	2,59	14,91
39	Elektros skambučio mygtuko keitimas, montavimas	vnt.	2,84	0,60	3,44
40	Konsultavimas	vnt.	4,27	0,90	5,16
41	Kitas smulkus remontas	val.	10,43	2,19	12,62
42	Nuvykimas į objektą		2,37	0,50	2,87

Stalių darbai

Eil. Nr.	Darbų pavadinimai	Mat. vnt.	Kaina be PVM	PVM 21%	Kaina su PVM (Eur)
1	4 mm storio stiklų medin. rėmuose keitimas iki 0,5 m	kv.m	17,63	3,70	21,34
2	Tas pats, iki 1 m ² ploto	kv.m	13,75	2,89	16,63
3	Vitrininių stiklų iki 2 m keitimas	kv.m	19,43	4,08	23,52
4	Įstatomų spynų duryse keitimas	vnt.	8,53	1,79	10,32
5	Tas pats, automatinių	vnt.	10,90	2,29	13,19
6	Durų vyrių keitimas	vnt.	7,11	1,49	8,60
7	Durų rankenų keitimas	vnt.	1,90	0,40	2,29
8	Apvadų iš kietos medžiagos keitimas	m	2,37	0,50	2,87
9	Durų staktų remontas neišimant varčių	vnt.	36,02	7,57	43,59
10	Durų varčių smulkus remontas smulkus	vnt.	13,75	2,89	16,63
11	Langų rėmų smulkus remontas	vnt.	8,53	1,79	10,32
12	Stiklo iš durų išėmimas	kv.m	5,69	1,19	6,88
13	Stiklo duryse įstatymas	kv.m	7,58	1,59	9,18
14	Langų vyrių keitimas	vnt.	7,11	1,49	8,60
15	Langų rankenėlių keitimas	vnt.	2,84	0,60	3,44
16	Langų įstatymas, kai angų plotas iki 2 m ²	kv.m	5,69	1,19	6,88
17	Metalinų grotų montavimas	kv.m	20,86	4,38	25,24
18	Naujų spynų duryse įrengimas	vnt.	3,32	0,70	4,01
19	Durų akutės įstatymas	vnt.	5,69	1,19	6,88
20	Durų varčių su stakta įrengimas	vnt.	22,28	4,68	26,96
21	Durų varčių įstatymas	vnt.	13,75	2,89	16,63
22	Kitas smulkus remontas	val.	10,43	2,19	12,62
23	Konsultavimas	vnt.	4,27	0,90	5,16
24	Nuvykimas į objektą		2,37	0,50	2,87